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1 INTRODUCCION

El actual alto costo de la energia eléctrica aplicada a los sistemas de bombeo y
distribucién de agua para riego o a sistemas de refrigeracién para fruta fresca
en periodo de poscosecha, reducen la competitividad y sustentabilidad de los
micro y pequenos productores agricolas.

El proyecto en el que se enmarca esta consultoria es “Tecnologias Innovadoras
para mejorar la EE y uso de ERNC en el sector fruta fresca en Chile” (en
adelante el “PROYECTQ”), es ejecutado por la Fundacion para el Desarrollo
Fruticola (FDF) y cuenta con financiamiento de BID-FOMIN, INDAP, CNR,
Procobre-Chile, Ministerio de Energia, CIFES y AChEE.

Fundacion para el Desarrollo Fruticola y BID-FOMIN buscan desarrollar y
demostrar modelos de aplicacion de eficiencia energética (EE) y energias
renovables no convencionales (ERNC), factibles y que permitan ampliar el
acceso a energias mas econdmicas, limpias y eficientes en toda América Latina
y el Caribe, con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad de los
pequefios productores agricolas y su calidad de vida.

El objetivo principal del proyecto que las MiPyME agricolas mejoren su
rentabilidad y competitividad, mediante el uso de eficiencia energética y
fuentes de energia renovables reduciendo su costo de energia.

La estrategia de intervencion se ejecuta con el apoyo de INDAP, CNR,
Procobre-Chile, Ministerio de Energia, CIFES y AChEE, a través de cuatro
componentes relacionadas con: a) la evaluacion del potencial de eficiencia
energética y uso de energia no convencional basado en un analisis técnico y
econdmico a pequefos agricultores de Atacama y Maule, b) implementacién de
iniciativas piloto para medicidén y evaluacion de uso c) el fortalecimiento de
capacidades relacionadas con la aplicacion de EE y ERNC en técnicos locales y
d) la gestién del conocimiento y divulgacién de resultados.

Mas informacién del proyecto se encuentra disponible en
www.agroenergiasostenible.cl



http://www.agroenergiasostenible.cl/

2 OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

2.1 OBIJETIVO GENERAL

Elaborar los contenidos de MANUALES, REPORTE DE CASOS DE EXITO Y
FICHAS TECNICAS interactivas e impresas sobre uso de EE y ERNC en
sistemas de riego y camaras de frio.

Objetivos especificos

e Elaboracion de contenidos clave a incluir en el desarrollo de dos

manuales de nivel técnico sobre uso de EE y ERNC en sistemas de
riego y camaras de frio dirigios a consultores y profesionales del area.

e Elaboracion de contenidos clave a incluir en el desarrollo de dos

documentos que reporten los casos de éxito de los pilotos de
riego y camara de frio.

e Elaboracion de contenidos clave a incluir en el desarrollo de fichas

técnicas de nivel usuario para agricultores, que incluyan los

temas esenciales vinculados con el disefio, uso y mantencién de
EE y ERNC en sistemas de riego y camaras de frio.

Las actividades contemplan la revision de casos y proyectos pilotos
desarrollados en el marco del Proyecto. Revision de publicaciones
nacionales e internacionales relacionadas con EE y ERNC en sistemas de
bombeo y camaras de frio. Documentacion de casos y proyectos pilotos
desarrollados en el marco del proyecto.



2.2 DESCRIPCION DEL CONTENIDO BASICO DE LOS MANUALES

El desarrollo de los contenidos estara vinculado con los procedimientos
laborales reales en forma de casos practicos paso a paso.

El texto didactico contendréd muy buena parte grafica. Las imagenes
serviran como ejemplo del contenido explicado, planteando preguntas,
invitando a documentarse, etc.

Recogera los conceptos esenciales que el lector debera saber al terminar
cada Unidad.

En cada unidad se propondra una componente practica.

Debera incluir material multimedia que permita visualizar y analizar
escenas cotidianas en la practica profesional.

Debera prestar especial atencion a la seguridad y prevencion de riesgos
laborales.

Ver documento ejemplo anexo:

e Componentes de una instalacién solar fotovoltaica

2.3 DESCRIPCION DEL CONTENIDO BASICO DE REPORTES LOS CASOS DE EXITO

e Introduccién

e Resumen de proyecto y marco general de la iniciativa

e Explicacion de los pilotos y modelos energéticos exitosos
e Ahorros obtenidos por sustitucion o mejora técnica.

e Caracteristicas técnicas de las mejoras

e Inversion, rentabilidad

e Conclusiones.

Ver documento ejemplo anexo:

e Utilizacion de electrobombas de alta eficiencia en el riego agricola

e Sustitucién de motor de eficiencia convencional por motor de alta
eficiencia en industria textil



2.4 DESCRIPCION DE LA TEMATICA BASICA DE LAS FICHAS TECNICAS

e Componentes tipicos de una instalacion.

e Configuraciones mas usuales en instalaciones tipo.
e Criterios de diseno para instalaciones y sistemas.
e Montaje e instalacién de sistemas.

¢ Mantenimiento de instalaciones y sistemas.

e Medidas de seguridad en instalaciones.

e Impacto ambiental.

Ver documento ejemplo anexo:

e Bombeo

3 ELEGIBILIDAD DE LA EMPRESA CONSULTORA

La CONSULTORA debera acreditar que cuenta con personal calificado y con
experiencia en el desarrollo de trabajos en EE, ERNC y elaboracién de guias
relacionadas con estas materias.

La CONSULTORA debera indicar en su propuesta técnica el equipo de trabajo
que participara en la elaboracion de los contenidos, especificando el nUmero de
horas que dedicara cada integrante y su relacién contractual con la consultora
(contrato de trabajo, honorarios, subcontrato, etc.) y estableciendo Ilas
personas que participaran en las visitas a terreno.

El jefe de proyecto debe estar vigente en el Registro de Consultores de la
AChEE o contar con alguna certificacion internacional equivalente como el
European Energy Manager (Eurem) o Certified Energy Manager (CEM).

La CONSULTORA podra modificar el equipo de trabajo por razones justificadas,
previa aprobacién de la contraparte del PROYECTO. En el caso de que la
CONSULTORA preste los servicios con profesionales distintos a los presentados
en la oferta técnica o que las horas de dedicacién sean notablemente menores
a las indicadas en la oferta técnica, se podra poner término anticipado al
contrato.

4 METODOLOGIA DE TRABAJO

La CONSULTORA debera presentar una oferta técnica con la metodologia de
trabajo para cumplir con los objetivos propuestos. Sin perjuicio de lo anterior,
la CONSULTORA debera desarrollar al menos las siguientes actividades.



4.1 REVISION DE CASOS

Actualmente, se cuenta con 6 sistemas pilotos que sirven como casos
demostrativos y de estudio:

e 3 en region del Atacama en riego
e 2 en region del Maule de riego
e 1 en laregion de O’'Higgins de camara de frio

Para este efecto, la CONSULTORA debera revisar la informacion disponible y
realizar al menos una visita a cada uno de los sitios con el fin de levantar la
informacion faltante. Durante las visitas, se deberan tomar fotografias en alta
resolucion para ser utilizadas en el diseio de la guia.

4.2 REVISION BIBLIOGRAFICA

Se debera efectuar una revision de la informacién relacionada con EE y ERNC
en sistemas de bombeo y camaras de frio. De esta revisidon se realizara una
seleccion, con el fin de incorporar las respectivas citas y/o desarrollos
metodoldgicos que se explicaran en la guia.

4.3 PROYECTOS PILOTO

La CONSULTORA debera documentar los proyectos pilotos, para lo cual debera
desarrollar propuestas de fichas técnicas con aplicaciones en modalidades
interactivas e impresas de cada uno de ellos.

4.4 CONTENIDOS CLAVE

La CONSULTORA debera elaborar un listado de contenidos claves a incluir en la
guia, incluyendo una descripcidbn de los proyectos piloto. El listado de
contenidos sera validado por la contraparte técnica del proyecto. Ademas
debera definir los capitulos y cantidad de paginas para cada uno de ellos.

4.5 ELABORACION DE CONTENIDOS

La CONSULTORA debera elaborar todos los contenidos de los manuales y fichas
técnicas, seguln lo definido en la actividad anterior. Los manuales y fichas
técnicas deberan ser entregados en formato Word y todas las tablas y graficos
deberan estar en formato editable. Dichos documentos también deberan ser
entregados en formatos adecuados para impresion.

5 VISITAS A TERRENO

La CONSULTORA debera realizar al menos una visita a cada uno de los sitios.
Las fechas de las visitas seran definidas de comun acuerdo con la contraparte
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técnica del PROYECTO. Los costos de traslado, alojamiento y alimentacion
seran de cargo de la consultora.

6 PLAZOS

La CONSULTORA tendrd un plazo de 60 dias corridos para el desarrollo las
actividades, para esto deberd incluir en su oferta técnica una Carta Gantt
detallada de las actividades a desarrollar. Se tomara como fecha de inicio la
Reunion de Apertura.

7 INFORMES

La CONSULTORA debera entregar informes de avance a los 30 y 45 dias de
iniciadas las actividades, indicando las principales actividades. Con la entrega
de cada informe se debe coordinar una reunién para la presentacion de éstos.

A los 60 dias de iniciados los trabajos, la CONSULTORA debera entregar un
informe final, el cual debera anexar los archivos de manuales y fichas técnicas
interactivas y todos los textos, graficas, videos y esquemas en formato de alta
calidad con animaciones., en formatos editables. Dichos documentos también
deberan ser entregados en formatos adecuados para impresion.

El consultor se compromete a entregar todos los productos de la presente
consultoria en formatos reproducibles y editables de manera que puedan ser
modificados o adaptados a futuras necesidades o nuevos conocimientos que se
desarrollen en la tematica.

8 OFERTA ECONOMICA

La CONSULTORA debera entregar una oferta econémica detallando la cantidad
de horas de trabajo a utilizar por parte de cada miembro del equipo de trabajo
y su valor asociado.

Ademas debera especificar los costos operacionales relacionados con las visitas
terreno, desglosando para cada una de las visitas las principales partidas
(pasajes de avidén, arriendo de camioneta, combustible, alojamiento,
alimentacion, etc.)



9 CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda la informacidon que se entregue a la CONSULTORA tendra caracter de
confidencial, por lo que no podra ser divulgada a terceros por cualquier medio,
salvo autorizacién por escrito de la contraparte del proyecto.

Se deja expresa constancia que todos los productos que resulten de este
trabajo (guia, fichas técnicas, calculos, diagramas, analisis, informes vy
cualquier otro producto) son propiedad exclusiva del Banco Interamericano de
Desarrollo y de FDF. La distribucion de dichos resultados a terceros sin previa
autorizacién no estd permitida y conlleva el riesgo de accién legal y/o
terminacion anticipado del contrato.

10 ENTREGA DE OFERTAS

Las ofertas técnicas y econdmicas deben ser entregadas en un sobre cerrado
con una versién impresa y una version digital (CD o Pendrive) hasta el dia 17
de febrero de 2015 a las 14:00 horas.

El sobre debe ser entregado en las oficinas de la Fundacion para el Desarrollo
Fruticola ubicadas en Av. Pedro de Valdivia N° 0193, of. 22 Providencia,
Santiago a nombre de Gerardo Arancibia, rotulado con el siguiente texto
“OFERTA TECNICA Y ECONOMICA ELABORACION DE MANUALES Y FICHAS
TECNICAS EN EE Y ERNC PARA EL SECTOR FRUTA FRESCA”. Ademas se
debera indicar claramente el nombre de la CONSULTORA.



